
 

Memo: Berekening Beleidsregel maatwerk 

omgevingskwaliteit Nieuwendijk 133 te Someren 
 

 

Datum:  28 juni 2023 

Projectnummer: 2021.1556 

Ter attentie van:  

Opgesteld door:  en  

  

Bijlagen:  I. Te slopen verhard oppervlak 

   II. Rekenmodule beleidsregel maatwerk omgevingskwaliteit 

   III. Offerte Sloop en Astbestsanering 

   IV. Offerte beheer en onderhoud landschappelijke inpassing 

 

 

Inleiding 

Naar aanleiding van de Beleidsregel maatwerk omgevingskwaliteit Noord-Brabant welke door 

de provincie Noord-Brabant is vastgesteld d.d. 19-07-2022, is een berekening gemaakt van 

de waarde van de fysieke tegenprestatie welke op de locatie wordt geleverd. Bij een fysieke 

tegenprestatie met een waarde van €125.000,- (waarde van één bouwtitel) kan onder 

voorwaarden één nieuwe woning worden opgericht.  

 

In deze analyse heeft Reland Adviseurs, zoals conform het reeds ingediende principeverzoek, 

dezelfde te amoveren gebouwen opgenomen in de berekening.  

 

In de figuur en de tabel is de te amoveren bebouwing weergegeven welke is gebaseerd op de 

huidige milieutekening. De oppervlakte aan erfverharding betreft een grove inschatting en kan 

eventueel door taxatie definitief worden vastgesteld.  

 

In de berekeningen zijn extra kosten van de sloop van de bebouwing en asbestverwijdering, 

gebaseerd op een opgevraagde offerte, als tegenprestatie meegenomen.  
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Fysieke maatregelen door sloop en afwaardering 
Op grond van het principebesluit van het college van burgemeester en wethouders van de 

gemeente Someren is om de overtollige bedrijfsgebouwen te amoveren en in te zetten volgens 

de nieuwe beleidsregel ‘Beleidsregel maatwerk omgevingskwaliteit Noord-Brabant’. Concreet 

betekent dat u voornemens om bedrijfsgebouwen 2, 4, 5, 6, 7 en 8 (figuur 1) te amoveren, en 

de vrijgekomen vierkante meters in te kunnen zetten als kwaliteitsverbetering. Gebouwen 1 en 

3 (figuur 1) zullen blijven bestaan ten behoeve van de beoogde situatie. Met de hulp van een 

rekenmodule, gebaseerd op de ‘Beleidsregel Maatwerk omgevingskwaliteit’, zoals bedoeld in 

artikel 8 van deze beleidsregel, is de totale afwaardering van kwaliteitsverbetering berekend.  

 

Met de rekenmodule kan de waarde van de fysieke tegenprestatie worden berekend bij de 

beëindiging agrarisch bedrijf , zoals bedoeld in artikel 7 van deze beleidsregel. Een output van 

deze rekenmodule is als bijlage bij deze memo opgenomen. 

 

 

  

Figuur 1: Plattegrond van de huidige situatie met daarop met cijfers de bestaande bebouwing van de 
rundveehouderij weergegeven 
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In de figuur hieronder zijn met kleur de te amoveren oppervlakten weergegeven. De bestaande 

bedrijfswoning, garage van de bedrijfswoning zijn blauw. Blauw betekent dat deze bebouwing 

blijft bestaan na het amoveren van de overige bedrijfsbebouwing. De te amoveren 

bedrijfsgebouwen beslaan het gele oppervlak en hebben een totaal oppervlak van circa 1609 

m2. Ten slotte is alle erfverharding (inclusief sleufsilo’s) vanaf de achtergevel van de 

 Functie Oppervlak Bouwjaar 

1 Bedrijfswoning  Behouden 1998 

2 Kantoor, Kantine, Werkplaats, Kalverstal, 

Melkmachineruimte en Melkstal  
(alle tezamen voormalige bedrijfswoning met inpandige stal) 

220m2 1930 

3 Garage Bedrijfswoning Behouden 2003 

4 Stal rundveehouderij 632m2 1978 

5 Stal rundveehouderij 234m2 n.b. 

6 Bergruimte 180m2 n.b. 

7 Stal rundveehouderij  315m2 1960 

8 Bijgebouw t.b.v. opslag 28m2 1950 

 Totaal te slopen bebouwing 1.609 m2  

Figuur 2: Te amoveren bedrijfsbebouwing en te amoveren verharding 

Blauw: Te behouden bebouwing t.a.v. beoogde situatie. 
Geel (ca. 1609 m2): Te amoveren agrarische bedrijfsgebouwen  à € 42/m2. 
Rood (ca. 2001 m2): Te amoveren verharding (incl. sleufsilo’s) à € 8,50/m2. 
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voormalige boerderij geteld ter indicatie van het oppervlakte aan te amoveren overige 

voorzieningen. Dit heeft een totaal oppervlak van circa 2001 m2.  

Voor de sloop van agrarische bebouwing welke wordt omgezet naar agrarische grond mag 

worden gerekend met een waarde van € 42,00,-- per m2 en voor het verwijderen van overige 

voorzieningen, zoals erfverharding en sleufsilo’s mag worden gerekend met een waarde van 

€ 8,50,--.  

 

In het kader van de beleidsregel dient ten behoeve van het omzetten van de bestaande 

bedrijfswoning naar een burgerwoning een oppervlakte van 250 m2 van de te amoveren 

bebouwing te worden ingezet. Deze oppervlakte kan dan ook niet worden meegeteld in de 

waarde van de fysieke tegenprestatie.  

 

 Prijs per m2 Aantal m2’s Afwaardering 

Inzet sloop bedrijfsgebouwen € 42,00, -- Ca. 1609 m2 € 67.578,00 

Inzet sloop glasopstand    

Inzet sloop verharding € 8,50,-- Ca. 2001 m2 € 17.008,50 

Omzetten bedrijfswoning naar 

burgerwoning 

- €42,00,-- 250 m2 - €10.500,00 

Som afwaardering sloop   € 74.086,50 

 

Overige fysieke maatregelen 
Naast sloop, verwijdering en afwaardering van bebouwing, voorziening en verharding kunnen 

ook andere maatregelen worden ingezet om de omgevingskwaliteit te versterken. Hieronder 

staan de bekende vormen, waarbij de bedragen van deze maatregelen kunnen worden 

ingevuld. Hieronder worden een aantal aspecten kort gemotiveerd. 

 

Indien de totale sloopkosten aanzienlijk meer bedragen dan € 25,-- per vierkante meter kunnen 

de kosten voor asbestsanering worden meegenomen in de berekening van de fysieke 

tegenprestatie. Voor de sloop van de bebouwing en asbestsanering is een offerte opgevraagd. 

Deze offertes zijn opgenomen in de bijlagen bij deze memo. Uit deze offertes blijken welke 

kosten gepaard gaan met de sloop en sanering van asbest bij onderhavige ontwikkeling. In 

totaal bedragen de kosten voor de sloop van de gebouwen € 45.000,--. De kosten voor de 

sanering van asbest bedragen € 45.000. De gezamenlijke kosten bedragen daarmee € 90.000. 

Per vierkante meter bedragen de sloop- en saneringskosten € 55,94 (90.000/1609). Daarmee 

zijn de sloopkosten significant hoger dan € 25,-- per vierkante meter en kunnen de kosten voor 

de asbestsanering mee worden genomen in de berekening van de fysieke tegenprestatie. Voor 

het betrekken van asbest in de berekening van de fysieke tegenprestatie zijn vaste bedragen 

per vierkante meter opgenomen in de beleidsregel maatwerk omgevingskwaliteit van de 
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provincie Noord-Brabant. Voor het verwijderen van asbesthoudende daken mag € 2,-- per 

vierkante meter worden aangedragen. Voor het verwijderen van asbest verspreid door het 

gebouw mag € 7,50 per vierkante meter worden aangedragen. Conform het 

asbestinventarisatierapport is er 1121 m2 aan asbesthoudend dakoppervlak aanwezig en is er 

door het gebouw 400 m2 asbest aanwezig.  

 

Als aangetoond is dat de meerkosten voor de aanvoer van zand vanwege de sloop van 

bebouwing aanzienlijk hoger zijn dan € 25,-- per vierkante meter, kan de aanvoer van zand 

betrokken worden als tegenprestatie voor het versterken van de omgevingskwaliteit tot een 

maximum van € 5,-- per m3. In voorgaande paragraaf is reeds aangetoond dat de sloopkosten 

meer bedragen dan € 25,-- per vierkante meter. Derhalve kan de aanvoer van zand worden 

betrokken in de berekening van de fysieke tegenprestatie. 

 

Het inleveren van ammoniakrechten kan ook worden meegenomen in de berekening van de 

fysieke tegenprestatie met een waarde van € 15,00 per kilogram. Er is vergunning aanwezig 

voor onderstaande dieraantallen: 

 

 
Figuur 3 Schematisch overzicht Melding Activiteitenbesluit (met OBM) verleend d.d. 06-09-2016 (Bron: 
https://krd.igoview.nl/main) 

 

Het beheer en onderhoud van de aan te leggen landschappelijke inpassing kan voor de eerste 

zes jaar worden meegenomen in het kader van de fysieke tegenprestatie. Op basis van een 

opgevraagde offerte zijn de kosten voor het beheer en onderhoud inzichtelijk gemaakt. 

 

In onderstaande tabel zijn de bedragen opgenomen die kunnen worden aangedragen voor de 

sanering van asbest in daken en door het gebouw, het aanleveren van zand en het inleveren 

van ammoniakrechten. 

 Afwaardering 

Beheer en onderhoud landschappelijke 

inpassing 

€ 9.170,--. 

Realisatie Natuur Netwerk Brabant of 

NNB-waardige natuur 

n.v.t. 

Diercategorie omschrijving Aantal 

dieren

RAV-

code 

vergund

RAV-

code 

actueel

Omschrijving RAV NH3 

emissie 

(kg/j)

Fijnstof 

emissie 

(g/j)

Geur 

emissie 

(ouE/s)

vrouwelijk jongvee tot 2 jaar 40 A3.100 A3.100 vrouwelijk jongvee tot 2 jaar 176 1.520 0

vleeskalveren tot circa 8 maanden 30 A4.100 A4.100 overige huisvestingssystemen 105 990 1.068

vleesstieren en overig vleesvee van circa 8 tot 

24 maanden (roodvleesproductie)

60 A6.100 A6.100 vleesstieren en overig vleesvee van 6 tot 24 maanden (roodvleesproductie) 318 10.200 2.136

fokstieren en overig rundvee ouder dan 2 jaar 15 A7.100 A7.100 fokstieren en overig rundvee ouder dan 2 jaar 93 2.550 0

zoogkoeien ouder dan 2 jaar 6 A2.100 A2.100 zoogkoeien ouder dan 2 jaar 24,6 516 0

schapen ouder dan 1 jaar, inclusief lammeren 

tot 45 kg 

65 B1.100 B1.100 schapen ouder dan 1 jaar, inclusief lammeren tot 45 kg 45,5 0 507

volwassen paarden (3 jaar en ouder) 5 K1.100 K1.100 volwassen paarden (3 jaar en ouder) 25 0 0

volwassen pony's (3 jaar en ouder) 5 K3.100 K3.100 volwassen pony's (3 jaar en ouder) 15,5 0 0

802,6 15.776 3711
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Herstel en behoud cultuurhistorische 

waarden 

n.v.t. 

Aanvullen zand voor dichten mestputten, 

de werkelijke kosten 

€ 2.500,-- 

Asbestsanering (verspreid in het gebouw) € 3.000,-- 

Asbestsanering (dak) € 2.242,-- 

Inleveren ammoniakrechten € 12.039,-- 

Overig in overleg  

Totaal afwaardering overig € 28.951,-- 

 

 

Totaal inzet versterken omgevingskwaliteit 
 

De totale afwaardering door de ingezette te amoveren bedrijfsbebouwing samen met de 

totale afwaardering van overige fysieke maatregelen dient op een totaalbedrag van 

€125.000,00,-- uit te komen voor een realisatie van een woning.  

 Afwaardering 

Totaal afwaardering sloop € 74.086,50 

Totaal overige fysieke maatregelen € 28.951,00 

Totaal afwaardering € 103.037,50 

 

Aan te kopen resttitel  

 

€ 21.962,50 
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Bijlage I:  
 

Oppervlakteberekening erfverharding Nieuwendijk 133 Someren 
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Klein gedeelte van het oppervlak is vergeten om mee te nemen bij deze 

oppervlakteberekening. Dit betreft een hoekje in het noordwestelijke gedeelte (blauw omlijnd 

in figuur bijlage I), welk een oppervlak heeft van ca 41m2. Dit maakt het totaaloppervlak ca. 

2001m2. 
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Bijlage II:  
 

Berekening beleidsregel maatwerk omgevingskwaliteit 
  



 

Rekenmodule beleidsregel maatwerk omgevingskwaliteit Noord-Brabant
Deze rekenmodule maakt deel uit van de ‘Beleidsregel maatwerk omgevingskwaliteit Noord-Brabant’, zoals bedoeld in artikel 8 van deze
beleidsregel. Met de rekenmodule kan de waarde van de fysieke tegenprestatie worden berekend bij de beëindiging agrarisch bedrijf,
waaronder glastuinbouwbedrijf, en voor de beëindiging niet-agrarisch bedrijf, zoals bedoeld in artikel 7 van deze beleidsregel.

Na het invullen van de rekenmodule ontvangt u een pdf-formulier met de door u ingevulde gegevens. Deze pdf moet worden toegevoegd bij
de onderbouwing van het plan, waarbij met een beroep op artikel 3.78 Interim omgevingsverordening Noord-Brabant een woning wordt
toegevoegd in het landelijk gebied.

 

 

Mijn gegevens

Voornaam

Achternaam

Organisatie Reland

E-mail

 

Plan gegevens

Naam Herbestemming Nieuwendijk 133 Someren

Postcode 5712 EL Huisnr 133 Toevoeging  

Straat Nieuwendijk

Plaats Someren

Het plan betreft Beëindiging van agrarisch bedrijf

Privacy
De provincie Noord-Brabant hecht aan privacy. Zij zal zorgdragen voor een betrouwbare en zorgvuldige bescherming van de aan haar toevertrouwde
persoonsgegevens. Zij geeft dit vorm door in haar handelen en uitingen zowel intern als extern uit te gaan van de kernwaarden betrouwbaar, transparant, zorgvuldig
en veilig. De volledige privacyverklaring van de provincie Noord-Brabant kunt u raadplegen op de provinciale website.

Beëindiging van agrarisch bedrijf
 

Fysieke maatregelen door sloop en afwaardering

Oppervlakte

Te slopen bedrijfsgebouwen 1609 m2

Te slopen glasopstand 0 m2

Te slopen voorzieningen 2001 m2

 

Voor de omzetting van de bedrijfswoning naar burgerwoning is een basisinspanning verplicht.

Welke inspanning wordt hiervoor ingezet? 250 m2 bedrijfsgebouwen

Inzet sloop bedrijfsgebouwen + afwaardering (€ 42,-  per m2) 57.078,00 euro

Inzet sloop voorzieningen + afwaardering (€ 8,50  per m2) 17.008,50 euro

https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR699478/
https://www.brabant.nl/colofon/Privacyverklaring


Totaal sloop en afwaardering 74.086,50 euro

Overige fysieke maatregelen

Naast sloop, verwijdering en afwaardering van bebouwing, voorzieningen en verharding kunnen ook andere maatregelen worden ingezet
om de omgevingskwaliteit te versterken. Hieronder staan de bekende vormen, waarbij de bedragen van deze maatregelen kunnen worden
ingevuld. De onderbouwing van de ingevulde bedragen moet aan het ruimtelijk plan worden toegevoegd.

Landschappelijke maatregelen 9.170,00 euro

Realisatie Natuur Netwerk Brabant of NNB-waardige natuur 0,00 euro

Herstel en behoud cultuurhistorische waarden 0,00 euro

Inleveren ammoniakrechten 12.039,00 euro

Verwijderen van asbesthoudende daken 2.242,00 euro

Verwijderen van asbest verspreid in het gebouw 3.000,00 euro

Verwijderen asbesthoudende kit glastuinbouw 0,00 euro

Aanvoer zand ten behoeve van mestputten 2.500,00 euro

Aanschaf resttitel 21.962,50 euro

Overig in overleg 0,00 euro

Totaal overige fysieke maatregelen 50.913,50 euro

Totaal inzet versterken omgevingskwaliteit 125.000,00 euro

Verklaring

Ik verklaar dit formulier naar volledige waarheid te hebben ingevuld (s.v.p. aanvinken)

of storting in gemeentelijk fonds



XX

Toevoegen woning (Art 3)

Saneren/slopen stalmeters incl. mestputten en bestemmingswaarde € 42,00 m² 1609 € 67.578,00

Saneren/slopen bestemmingswaarden van voorzieningen (Sleufsilo's, mestsilo's, erfverharding), € 8,50 m² 2001 € 17.008,50

Kavel- / koeienpaden € 1,50 m² 0 € 0,00

Waarde ammoniakrechten € 15,- / kg o.b.v. Beh € 15,00 kg 802,6 € 12.039,00

aanvoer zand voor dichten mestputten, € 5,- / m² Indien kosten meer dan € 25,-/m² € 5,00 m³ 500 € 2.500,00

Verwijderen asbesthoudende daken € 2,-/ m² € 2,00 m² 1121 € 2.242,00

Verwijderen asbest verspreid in het gebouw € 7,50 / m² € 7,50 m² 400 € 3.000,00

Aantal bedrijfswoningen omzetten naar burgerwoning ( 250 m² sloop gebouw) € 10.500,00 stuk 1 € -10.500,00

Toevoegen woningen op saneringslocatie (drempelwaarde 750 m² sloop gebouw) € 31.500,00 stuk 0 € 0,00

vrijstaande woningen of twee-onder-één kapwoningen of meerdere wooneenheden ≤ 1000m³ € 125.000,00 stuk 1 € -125.000,00

grotere inhoudsmaat dan 1000 m³ (minimale inspanningsverplichting € 25.000,- of 200 m³, als > dan 200 m³  € 125,- / m³) € 125,00 m³ 0 € 0,00

Tiny house max 150 m³ € 20.000,00 stuk 0 € 0,00

Standplaats woonwagen (buiten bestaande woonwagencentrum) € 20.000,00 stuk 0 € 0,00

meerdere wooneenheden binnen 1 beeldbepalend gebouw (per eenheid) € 62.500,00 stuk 0 € 0,00

Aansluitend aan natuurgebieden  afwaardering grond naar natuur € 7,00 m² 0 € 0,00

sloop gebouwen van overige locaties € 25,00 m² 0 € 0,00

sloop kassen overige locaties € 5,00 m² 0 € 0,00

sloop voorzieningen overige locaties € 5,00 m² 0 € 0,00

aanvullen zand voor dichten mestputten, de werkelijke kosten overige locaties € 5,00 m³ 0 € 0,00

Verwijderen asbesthoudende daken € 2,-/ m² € 2,00 m² 0 € 0,00

Verwijderen asbest verspreid in gebouwen €7,50-/ m²  € 7,50 m²

reële kosten onderhoud en beheer beplanting en ontwikkeling natuur (max. 6 jaar) Per jaar 1.528,33€     € 9.170,00

Afwaardering gronden (uitsluitend het inrichtingsplan en de kosten van een inrichtingsplan voor natuurontwikkeling in 

samenwerking met het waterschap of een terreinbeheerder 0 € 0,00

kosten landschappelijke inpassing (Gemeenten kunnen deze kosten ook buiten de berekening laten als extra inspanning) -€              -€                                

terugbrengen van oude cultuurhistorische elementen (De aantoonbare (meer)kosten voor het herstel of herkenbaar 

terugbrengen) 0 € 0,00

Kosten voor aanleg van extensieve recreatieve voorzieningen 0 € 0,00

Nog te leveren tegenprestatie € -21.962,50

Locatie:

(sloop) waarde 

per eenheid
inzetbaar m² OpbrengstForfaitaire waarden per vierkante meter conform Beleidsregel maatwerk omgevingskwaliteit Noord-Brabant

Aanvullende tegenprestaties indien bestemming al in burgerwoning is gewijzigd

Beëindiging Agrarisch

nr.

gemeente
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Bijlage III: 
 

Offerte Sloop en Asbestsanering 



         Maatschap  

Nieuwendijk 133
         5712 EL  SOMEREN

Datum :  17-05-2023
Offertenummer :  2023HS008a
Betreft :  Sloop diverse gebouwen
Locatie: :  Nieuwendijk 133 te Someren

Geachte heer , 

Onder dankzegging voor uw aanvraag doen we u hierbij vrijblijvend onze prijsopgave toekomen 
betreffende het slopen van diverse gebouwen aan de Nieuwendijk 133 te Someren.

De offerte is samengesteld aan de hand van de door u verstrekte gegevens. Mochten er wijzigingen 
plaatsvinden dan dient deze offerte te worden aangepast.

Onze prijsaanbieding m.b.t. sloop woonhuis omvat de volgende werkzaamheden:
 Indien nodig rijplaten leggen en aan het einde van de sloopwerkzaamheden retourneren;
 Autobanden laden en afvoeren; € 300,- per ton
 220m² kantoor, kantine, werkplaats, kalverstal, melkmachineruimte en melkstal (voormalige

bedrijfswoning met inpandige stal) slopen incl. fundering. Vrijgekomen puin in depot 
opslaan;

 632m² stal rundveehouderij slopen incl. fundering en put. Vrijgekomen puin in depot 
opslaan;

 4 stalroosters (ongeveer 70m¹) sparen en buit in depot opslaan;
 234m² stal rundveehouderij slopen incl. fundering en put. Vrijgekomen puin in depot 

opslaan;
 180m² bergruimte slopen incl. fundering. Vrijgekomen puin in depot opslaan;
 315m² stal rundveehouderij slopen incl. fundering (weinig fundering en geen put). 

Vrijgekomen puin in depot opslaan;
 28m² bijgebouw t.b.v. opslag slopen incl. fundering. Vrijgekomen puin in depot opslaan;
 2.528m² erfverharding en voersilo’s (voor en achter de stal) slopen. Vrijgekomen puin in 

depot opslaan;
 Alle vrijgekomen sloopmaterialen (BSA, plastic) worden door ons afgevoerd naar een 

erkende verwerker. Hout en eventuele goede gordingen blijven op locatie;
 Opdrachtgever zorgt zelf voor ijzer via Kuijpers (Liessel). IJzer wordt wel door Van den 

van den Tillaar vof      Iban: NL27 INGB 067.3861.929
5712 PN Someren      Bic: INGB NL2A
Smulderslaan 26       k.v.k. Eindhoven 17034608
Telefoon  (0493) 49 22 4      BTW nr. NL8094.81.595.B01

Fax          (0493) 49 61 92
E-mail: info@tillaar.nl 
Internet: www.tillaar.nl

- Reclames binnen 8 dagen
- Betaling binnen 14 dagen
- Op al onze overeenkomsten zijn van toepassing de Cumela voorwaarden gedeponeerd bij rechtbank Midden-Nederland op 19 juni 2013 onder nummer 95/2013

 

 
 

   



Tillaar geladen;
 Vaste mest laden op mestverspreiders (af te voeren door derden);
 Puin op locatie breken incl. verzorgen vergunning breken (afvoeren i.o.);
 150m² grondwerk bijgebouw;
 Leveren en aanbrengen van 300m² menggranulaat incl. verdichten;
 Ontstane verlaging egaliseren met aanwezige geel of gemengde zand/grond;
 Leveren en verwerken van 1.000m³ teelaarde incl. AP04 verklaring;
 70m¹ rooster uit depot leggen op kavel pad en achter bouwput nieuw gebouw;
 Bij de oprit naar de boerderij blauwe sintels afpakken, deels op de roosters in de spleten 

verwerken. Rest wordt op een hoop gezet, daaronder zit puin deze wordt in depot bij 
puinbreker gezet. 

Bovenstaande werkzaamheden kunnen wij voor u uitvoeren voor € 57.775,- excl. 21% btw.

 Vrijgekomen klinkers nemen wij van u over voor € 300,-
 Vrijgekomen menggranulaat nemen wij van u over voor € 4,- per ton

Onze prijsaanbieding is exclusief:
 Schotten, afzettingsmateriaal en overige voorzieningen t.b.v. bescherming van aanwezige te 

handhaven verharding, beplantingen e.d.;
 Grondwerk t.b.v. werkzaamheden derden;
 Afvoeren verontreinigde grond;
 Tekeningen en berekeningen;
 Riolering;
 Overige niet met naam genoemde werkzaamheden/leveranties in de offerte zijn niet 

opgenomen.

Algemene uitgangspunten in relatie tot genoemde aanneemsommen:
 Op de te slopen putten worden rijplaten geleverd om zoveel mogelijk puin tijdens het slopen

op te vangen. De mest wordt achteraf nog wel gezeefd;
 Meterkast woonhuis sparen incl. watermeterput;
 Niet meegenomen in deze prijsopgave is het zeven van de geroerde grond (onbekend);
 Meer/minder m³ teelaarde zijn verrekenbaar (dagprijs);
 Opdrachtgever draagt zorgt voor asbest saneren en verwijden/afvoeren van 

dakpannen/golfplaten;
 Opdrachtgever draagt zorg voor afsluiten nutsvoorzieningen, verwijderen lossen delen 

(veegschoon);
 Opdrachtgever draagt zorg voor zuig leeg maken mestkelders;
 Eventueel niet vermelde ondergrondse puin resten, kelders, putten, tank enz. zijn niet 

meegenomen in deze prijsopgave (onbekend);
 In deze prijsopgave zijn we ervan uit gegaan dat onder de vloeren/erfverharding zuiver zand 

aanwezig is. 
 Aanvaarding werk in overleg;
 Het werkterrein inclusief de aan- en afvoerwegen dienen vrij toegankelijk voor onze 

voertuigen en die van onze klanten te zijn;
 Alle overeenkomsten worden aangegaan onder algemene voorwaarden voor Cumela 

bedrijven. 

Alle vermelde Euro bedragen zijn exclusief BTW en inclusief milieuheffing. Eventuele door 
overheidsmaatregelen verhogende kosten worden aan u doorbelast.



Deze offerte is geldig tot 04-08-2023.

De genoemde opdracht treed in werking na een door ons opgestelde en door u mede ondertekende 
orderbevestiging.

Wij hopen u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Loon- en Grondverzetbedrijf Van den Tillaar V.O.F.

Voor akkoord, d.d.



Maatschap  

Nieuwendijk 133
         5712 EL  SOMEREN

Datum :  17-05-2023
Offertenummer :  2023HS008a
Betreft :  Sloop diverse gebouwen
Locatie: :  Nieuwendijk 133 te Someren

Bijlage:

• Erfverharding € 12.775,-
• Gebouw 1; 148m² (blauw pannen) € 3.000,-
• Gebouw 2; 220m² (rode pannen + putten) € 7.000,-
• Gebouw 4; 632m² (lange platte stal)(putten) € 15.000,-
• Gebouw 5; 234m² (stal verlengde boerderij) (putten) € 5.000,-

(asbestvrije platen gaan eraf)
• Gebouw 6; 180m² (veel putten) € 10.000,-
• Gebouw 7 + 8; (geen putten) (asbestvrije platen gaan eraf) € 5.000,-

van den Tillaar vof      Iban: NL27 INGB 067.3861.929
5712 PN Someren      Bic: INGB NL2A
Smulderslaan 26       k.v.k. Eindhoven 17034608
 Telefoon  (0493) 49 22 47     BTW nr. NL8094.81.595.B01   
Fax          (0493) 49 61 92         
E-mail: info@tillaar.nl 
Internet: www.tillaar.nl

- Reclames binnen 8 dagen
- Betaling binnen 14 dagen
- Op al onze overeenkomsten zijn van toepassing de Cumela voorwaarden gedeponeerd bij rechtbank Midden-Nederland op 19 juni 2013 onder nummer 95/2013
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8 Mei 2023 

  

Betreft:  Asbest- en sloopwerkzaamheden  

Project:  Nieuwendijk 133 Someren 

    

  

Geachte ,  

  

Onder dankzegging voor u prijsaanvraag voor bovengenoemd werk kunnen wij u het volgende 

offreren.   

  

Omschrijving werkzaamheden: 

 

- Opstellen werkplan  

- Saneren asbesthoudende materialen conform asbestinventarisatierapport 23-065 AOH d.d. 29-

03-2023, opgesteld door Asbestinventarisatie Odiliapeel BV 

- Verwijderen asbestvrije golfplaten en op pallets zetten  

- De werkzaamheden worden uitgevoerd conform het certificatieschema voor de 

Procescertificaten Asbestinventarisatie en Asbestverwijdering 

- Verzorgen meldingen naar certificerende instelling, de gemeente en ISZW 

- Verzorgen eindcontroles conform NEN2990 door geaccrediteerde inspectie instelling 

- Afvoeren vrijkomend afval naar erkende stortplaats 

 

Totaalprijs € 45.000,- 

- Inclusief  afvoeren afkomende (asbesthoudende) materialen 

- Exclusief BTW  

 

Wij hopen u hiermee een passende offerte te hebben gedaan. Mochten er nog vragen 

zijn dan kunt u mij bereiken op het volgende telefoonnummer: 0629085350  

   

Met vriendelijke groet,  

 

 

AZN 

 

 

 

 



Voorwaarden / uitgangspunten m.b.t. kosten, veiligheid, planning e.d.:  

Opdrachtgever zal zorgen voor voldoende stroomvoorziening.  

De planning van de werkzaamheden zal in overleg met de opdrachtgever geschieden.  

De voorgenomen werkzaamheden zijn op grond van de gemeentelijk verorderingen meldingsplichtig 

en dienen door AZN minimaal 2 werkdagen voor aanvang worden gemeld bij de arbeidsinspectie en 

certificerende instelling. (niet bij calamiteit) 

Opdrachtgever dient er zorg voor te dragen dat wij tijdig in bezit zijn van de sloopmelding en het 

asbestinventarisatierapport zodat wij aan de meldingsplicht kunnen voldoen.  

( sloopmelding via www.omgevingsloket.nl met bijbehorend asbestinventarisatierapport)  

Indien bij aanvang van de werkzaamheden zaken anders worden aangetroffen dan vermeld in het 

asbestinventarisatierapport zijn wij genoodzaakt om dit te melden bij de desbetreffende gemeente. 

Het rapport zal moeten worden aangepast en de werkzaamheden zullen niet kunnen worden 

aangevangen. Alle extra kosten die daar uit voortvloeien zullen wij in rekening brengen.  

Eventuele wachturen ontstaan buiten onze schuld en/of invloedssfeer ( bijvoorbeeld het stilleggen 

van de werkzaamheden door de gemeente of Arbeidsinspectie bij het ontbreken van een 

sloopmelding) zullen wij separaat op basis van nacalculatie met u verrekenen.  

In onze prijsstelling gaan wij ervan uit, dat de losse inboedel, vloerbedekking, plafonds, isolatie en/of 

inventaris door u uit de ruimte is verwijderd op het moment van aanvang van de werkzaamheden ( 

leeg en veegschoon behalve bij besmetting). Mocht dit niet zo zijn dan kan AZN de uren besteed aan 

het ontruimen separaat aan u doorbereken ( tenzij anders vermeld in deze offerte).  

Bij het verwijderen van golfplaten c.q. andere vormen van dak-of wandbedekking gaan wij ervan uit, 

dat de gebruik(st)er(s) c.q. bewo(o)n(st)er(s) van het pand zelf zorgdragen voor het afzeilen van het 

dak of de wand. AZN kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele water en/of stormschade 

en schade die door de aard van de werkzaamheden niet is te voorkomen.  

De ruimte onder de dak beplating moet leeg, spinnenwebvrij en spuitschoon ( ook de muren en 

gordingen) worden opgeleverd ( geen isolatie, plafonds of andere obstakels onder de platen en geen 

materiaal meer in de ruimte onder de platen). Rondom het gebouw moet alles vrij zijn van evt. 

begroeiing, puin, hout en/of andere materialen ( 5 meter uit het te saneren object) dit t.b.v. de 

vrijgave ( tenzij anders vermeld in deze offerte) indien eerder genoemde niet is uitgevoerd met als 

gevolg een afkeur van de werkzaamheden zullen alle hieruit voortvloeiende kosten volledig in 

rekening worden gebracht.  

Eventuele wijzigingen in de wet en regelgeving en/of verhoging van de stortkosten zijn niet in deze 

prijs meegenomen en kunnen door ons nadien in rekening worden gebracht.  

In bepaalde gevallen kan worden afgeweken van de omschreven werkmethode in het rapport e.e.a. 

wel onderbouwd met de benodigde rapportage.  

Betalingstermijn: Betaling geschiedt binnen 30 dagen na factuurdatum. Het stortbewijs van het 

asbesthoudend afval wordt na betaling van de saneringskosten aan u toegestuurd 
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Bijlage IV: 
 

Offerte onderhoud landschappelijke inpassing 

 



OFFERTE  

Nieuwendijk 133

SOMEREN

Offertedatum 04-12-23

Offerte onderhoud van de landschappelijke inpassing nieuwendijk 133

Omschrijving Aantal Prijs per stuk Bedrag

Levende materialen

Overige materialen

Versnipperen  gesnoeide materialen 7 p/e 50,00€             350,00€             

Arbeidskosten

Onderhoudskosten eerste 6 jaar na aanplant

Snoeien en opruimen hagen 1x per jaar (109m) 6 p/e 720,00€           4.320,00€          

Snoeien bomen 1x per 10 jaar 1 p/e 360,00€           360,00€             

Maaien houtsingel 2x per jaar (222m²) 12 p/e 225,00€           2.700,00€          

Snoeien houtsingel 40% verjongen 1 p/e 1.440,00€        1.440,00€          

Subtotaal 9.170,00€          

Planten BTW 9% -€                   

Arbeid en Materialen BTW 21% 1.925,70€          

Totaal 11.095,70€        

                                                                                                                                 Offerte is geldig tot 30 dagen na offertedatum.

                 Voor vragen over deze offerte kunt u contact opnemen op 06-41499691

                     Materialen onder voorbehoud van beschikbaarheid en prijsstijgingen
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